

HARMONOGRAM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH SM "KRAKUS" - marzec / kwiecień 2025 r.

LP	NAZWA ZADANIA	WADIUM PLN	TERMIN WPLATY WADIUM	TERMIN ZŁOŻENIA OFERT	TERMIN OTWARCIA OFERT
Zadanie 1.	WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. PALACHA 15 w KRAKOWIE	8 000	15.04.2025 r.	16.04.2025 r. 10:00	16.04.2025 r. 10:15
Zadanie 2.	DOSTAWA i MONTAŻ WIAT ŚMIETNIKOWYCH dla BUDYNKÓW PRZY ul. PALACHA 3, PALACHA 5 ORAZ RÓŻYCKIEGO 4 w KRAKOWIE	1 500	15.04.2025 r.	16.04.2025 r. 10:15	16.04.2025 r. 10:30
Zadanie 3.	REMONT POSADZEK WE WNĘKACH PRZED WEJŚCIAMI DO KLATEK SCHODOWYCH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH NA PARTERACH KLATEK w BUDYNKU PRZY UL. RADZIKOWSKIEGO 72 W KRAKOWIE	2 000	15.04.2025 r.	16.04.2025 r. 10:30	16.04.2025 r. 10:45
Zadanie 4.	REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WLZ) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. PALACHA 7 w KRAKOWIE	7 000	15.04.2025 r.	16.04.2025 r. 11:00	16.04.2025 r. 11:15
Zadanie 5.	MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PALACHA 7 W KRAKOWIE – WYMIANA KABINY, WYPOSAŻENIA SZYBU, WYMIANA DRZWI PRZYSTANKOWYCH	3 000	15.04.2025 r.	16.04.2025 r. 11:15	16.04.2025 r. 11:30